

REGIONE PUGLIA  
**Comune di MATTINATA**  
 UNIONE EUROPEA

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. ASSE I. MIS. 125. AZ. 3-LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ RURALE COMUNALE.**  
 Eventi alluvionali del 2 e 5 settembre 2014  
 Lavori di ripristino ed ammodernamento delle Strade Rurali "Principe Stinco-Alvaro" e "Scapola"

**IL COMMITTENTE:**  
 Amministrazione Comunale

**IL PROGETTISTA:**  
 Dott. Ing. Raffaele Michele Cagnazzi  
 STUDIO AC3 Ingegneria S.r.l. - Via Perini n. 2, 76017 S. Ferdinando di Puglia (BT) - Tel/Fax: 0883/228802 - E-MAIL: studioac3@tin.it







R.U.P.:

Rev. 0

App. 1:1.000 - 1:100 - 1:25 - 1:10  
 San Ferdinando di Puglia, 8 Settembre 2015


**TAV. B04b.4**  
 OGGETTO: Profilo longitudinale e sezione: Strada "Principe Stinco-Alvaro" (2° tratto)

Affiliato **alice**  
 Consorzio Progetti  
 Revisione  
 Rev. 0



**Profilo Longitudinale Strada "Principe Stinco-Alvaro" -2° tratto**

PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE	ASFALTO
SISTEMAZIONE STRADALE DI PROGETTO	FRESATURA TAPPETINO DI USURA ESISTENTE (CM. 3), CONGLOMERATO BITUMINOSO, IMPERMEABILE (CM. 3), CONGLOMERATO BITUMINOSO DRENANTE (CM. 5)



PICCHETTI	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
DISTANZE PARZIALI		12,24	24,48	36,72	48,96	61,20	73,44	85,68	97,92	110,16	122,40	134,64	146,88	159,12	171,36	183,60	195,84	208,08	220,32	232,56	244,80	257,04	269,28	281,52	293,76	306,00
DISTANZE PROGRESSIVE	0+00	0+12,24	0+24,48	0+36,72	0+48,96	0+61,20	0+73,44	0+85,68	0+97,92	0+110,16	0+122,40	0+134,64	0+146,88	0+159,12	0+171,36	0+183,60	0+195,84	0+208,08	0+220,32	0+232,56	0+244,80	0+257,04	0+269,28	0+281,52	0+293,76	0+306,00
QUOTE DEL TERRENO	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20
QUOTE DI PROGETTO	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20

